  Kościan , 24.11.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218
Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.
nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11
1. Z uwagi na brak jednoznacznego potwierdzenia w propozycji umowy dot. możliwości zmiany jej postanowień w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. W tym miejscu należy podkreślić, iż przyjęcie odmiennego stanowiska w powyższym zakresie stanowiłoby rażące naruszenie zasady równości stron stosunku cywilno-prawnego.
Odp. Definicja tego rodzaju wynagrodzenia określa art. 632 § 1-2 kc, który stanowi „ Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. Zgadzając się ten rodzaj zamówienia, wykonawca musi sobie zdawać sprawę, że nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe jest więc niezmienne. Jedynym wyjątkiem , który można zmienić ryczałt , jest taka zmiana stosunków, której nie można przewidzieć a wykonawcy zamówienia groziłoby wykonawcy rażącą stratą. W takiej sytuacji jedynie sąd a nie strony umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. O zaistnieniu rażącej straty można mówić wtedy, gdy konieczność poniesienia dodatkowych kosztów wykonania spowodowałoby negatywne konsekwencje dla finansowej stabilności wykonawcy, nie wykluczając zagrożenia dla gospodarczej egzystencji.
 Zamawiający wychodząc naprzeciw wątpliwościom dopuszcza zmianę wartości umowy w przypadku zmiany stawki VAT i dopisuje w § 5 pkt. 9

„W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy, zmiana stawki nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę z zastrzeżeniem braku zgody, gdy przed złożeniem oferty opublikowano już przepisy o zmianie VAT chociaż nie weszły jeszcze w życie”  
2. Dot. § 13 propozycji umowy
Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”).

Niezależnie od powyższego prosimy również o zmniejszenie wysokości kary umownej przewidzianej w § 13 ust 2 z 20% na 10 %. Ponadto wnosimy o potwierdzenie limitu kar umownych na poziomie 10 % wynagrodzenia wykonawcy. 
Odp. Zamawiający uwzględnia uwagę i zmienia zapis „za opóźnienie „ na „ za zwłokę” zamawiający zmienia również wysokość kary umownej za odstąpienie z 20 % na 10 % pozostałe zapisy bez zmian.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca uprawniony jest do wstrzymania robót w sytuacji, w której Zamawiający będzie się opóźniał z zapłatą wynagrodzenia powyżej 14 dni liczonych od dnia wymagalności danej faktury.  Ponadto zwracamy się o potwierdzenie, iż wykonawcy przysługuje prawo od odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :

a) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia powyżej 30 dni, 

b) Zamawiający  odmawia bez podania przyczyny przeprowadzenia odbiorów przedmiotu niniejszej umowy,

c) zostanie ogłoszona upadłość Zamawiającego, zostanie otwarte dla niego postępowanie układowe lub ogłosi on likwidację przedsiębiorstwa,

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego,

e) jeżeli roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i nie są kontynuowane przez okres przekraczający 30 dni,
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ , § 8 pkt.6
4. Dotyczy § 8 ust 7  propozycji umowy
Prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia dotyczy jedynie wierzytelności wymagalnych.  
Odp. Odpowiedź udzielona w poprzednich wyjaśnieniach. 
5. Dotyczy § 8 ust 8  propozycji umowy
Z przywołanego fragmentu umowy wynika, iż w przypadku braku środków na zapłatę faktury końcowej Wykonawca winien powstrzymać się z naliczaniem odsetek do końca 2012 r. 

Zwracamy uwagę, iż powyższe oświadczenie jest sprzeczne z treścią ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie ww. zapisu z propozycji umowy. 
Odp. Zamawiający usuwa zapis.
6. Dot. § 9 ust 1  projektu umowy. 

Zgodnie z przytoczonym zapisem projektu umowy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego. Zamawiający nie rozróżnił w w/w zapisie gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. W tym miejscu należy wskazać, iż znakomita większość dostawców i producentów materiałów oraz urządzeń,  które należy zastosować przy przedmiotowym zamówieniu, udziela terminów gwarancji i rękojmi krótszych niż wskazany przez Zamawiającego w § 9 projektu umowy.

W związku z powyższym prosimy o przeredagowanie w/w przepisu w taki sposób aby uwzględnić w nim możliwość udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne materiały i urządzenia na okres wyznaczony przez ich producentów z zastrzeżeniem aby okres ten nie był krótszy niż np. na 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
Odp. Odpowiedź został udzielona w poprzednich wyjaśnieniach.
7. Dot. § 5 ust 4 oraz 8 ust 1  projektu umowy. 

Z przywołanego fragmentu umowy wynika, iż Wykonawca wystawi fakturę po potwierdzeniu protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego oraz przez Kierownika Pionu Technicznego SPZOZ. Prosimy o wskazanie maksymalnych terminów w których ww. podmioty zobowiązane będą do potwierdzenia poszczególnych protokołów robót.

Ponadto prosimy o wskazanie terminu w jakim inspektor nadzoru zobowiązany będzie przeprowadzić czynności odbiorowe związane z odbiorem częściowym. 
Odp.   Zgodnie z § 7 ust. 1 , roboty dla których strony ustalą zgodnie z harmonogramem odbiory częściowe, wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy a inwestor dokona ich odbioru bezzwłocznego tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży inwestorowi niezbędne dokumenty a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczącego odbieranego elementu robót,
8. W nawiązaniu do przyjętej przez Zamawiającego formuły realizacji projektu w dwóch etapach oraz związaną z tym faktem konieczność jednoznacznego podziału / rozdzielenia na poszczególne etapy, celem precyzyjnego określenia zakresu robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania, uprzejmie prosimy o precyzyjne określenie ww. zakresu w zaproponowanych warunkach przetargowych.

W nawiązaniu do powyższego prosimy o wskazanie zakresu prac związanych z odtworzeniem ścian, sufitów, posadzek w funkcjonujących pomieszczeniach po wykonaniu przebić i prac rozbiórkowych. 

Prosimy także o informację, w jakim zakresie należy wykonać izolację przeciwwilgociową oraz docieplenie ścian fundamentowych dla I etapu: czy tylko dla nowoprojektowanego szybu widokowego wraz ze śluzą, czy występuje jeszcze inny zakres nieokreślony opisowo a uwzględniony w przedmiarach?

Prosimy o doszczegółowienie zakresu prac elewacyjnych I etapu (czy jest to faktycznie 2600 m2). 
Odp. Zakres prac dotyczących elewacji Zamawiający podaje na załączonym rysunku. Należy policzyć część zaznaczoną na żółto i zielono. Zakres prac elewacyjnych  - około 620 m2 . Zamawiający nie przewiduje prac związanych z odtworzeniem ścian, sufitów, posadzek w funkcjonujących pomieszczeniach po wykonaniu przebić i prac rozbiórkowych.


Izolacja przeciwwilgociową i docieplenie ścian fundamentowych  - dotyczy strony budynku strony południowej budynku.
9. Dot. Pkt 9.2 z projektu wykonawczego – istniejącą i projektowaną konstrukcję stalową zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej R120. W projekcie przyjęto zabezpieczenia w formie natrysku. W/w istniejące elementy należy w pierwszej kolejności odsłonić poprzez dokonanie wyburzeń
a) Prosimy o informację, w jakich pozycjach przedmiaru uwzględnione jest odkrycie elementów konstrukcji stalowej.

b) Prosimy o informację w jakiej pozycji przedmiaru i w jakiej ilości określono powierzchnię konstrukcji stalowej do zabezpieczenia ppoż. oraz ponowne obudowanie ?
Odp. a) elementy konstrukcji stalowej są odkryte – należy z nich usunąć stary tynk.

Odp. b) Powierzchnia konstrukcji stalowej do zabezpieczenia p. poż. około 200 m2. Brak pozycji w przedmiarze. Nie potrzeba odbudowywać konstrukjigdyż będzie się znajdowć ponad sufitem podwiedszanym.
10. Rozdział XI ust. 4 SIWZ brzmi: „ Oferta konsorcjum musi być podpisana  i oznaczona w taki sposób ( podpisy uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęci wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum), by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące s skład konsorcjum” 
Jak należy interpretować ten punkt ? Czy każdy z uczestników konsorcjum będzie musiał podpisać całą ofertę ? Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli ustanowiony w pełnomocnictwie Lider Konsorcjum podpisze całą ofertę ?

Odp. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli ustanowiony w pełnomocnictwie Lider Konsorcjum podpisze całą ofertę.
11. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%

Cena netto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podziału.

12. Prosimy o potwierdzenie, że centralne źródła gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego 5 bar, sprężonego powietrza medycznego 8 bar, sprężonego powietrza technicznego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla nie są przedmiotem tego postępowania i nie należy ich wyceniać w ofercie.
Odp. Centralne źródło gazów medycznych nie są przedmiotem tego postępowania.
13. Jeśli centralne źródła gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego 5 bar, sprężonego powietrza medycznego 8 bar, sprężonego powietrza technicznego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla są przedmiotem tego postępowania, to prosimy o zamieszczenie rysunków z lokalizacja źródeł, schematów źródeł, korektę przedmiarów.

Odp. Centralne źródło gazów medycznych nie są przedmiotem tego postępowania.

14. Jeśli centralne źródła gazów medycznych są przedmiotem zamówienia tego postepowania, to pragniemy zwrócić uwagę, że obowiązujące normy branżowe (norma EN-PN ISO 7396-1) kategorycznie zabraniają instalowania rozprężalni butlowych gazów medycznych w piwnicach. Czy Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe czy zostanie wyznaczone inne miejsce lokalizacji projektowanych rozprężalni?
Odp. Centralne źródło gazów medycznych nie są przedmiotem tego postępowania.

15. Prosimy o potwierdzenie, że sieć zewnętrzna tlenu nie jest przedmiotem tego postępowania i nie należy jej wyceniać w ofercie.

Odp. Centralne źródło gazów medycznych nie są przedmiotem tego postępowania.

16. Jeśli sieć zewnętrzna tlenu nie jest przedmiotem tego postępowania, to prosimy o potwierdzenie, że instalację tlenu należy wykonać zgodnie z rysunkami gazów medycznych, czyli zaślepić przy pionie G1 w piwnicy.

Odp. Sieć zewnętrzna tlenu nie jest przedmiotem tego postępowania. Pion G1 jest pionem istniejącym  i  nie należy go zaślepić w piwnicy.
17. Jeśli sieć zewnętrzna tlenu jest przedmiotem tego postępowania, to prosimy o zamieszczenie rzutu sieci zewnętrznej oraz rysunku profilu sieci zewnętrznej tlenu.
Odp. Centralne źródło gazów medycznych nie są przedmiotem tego postępowania.

18. Zgodnie z zapisem w SIWZ (str.2) punkt III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA: „wykonanie robót budowlanych obejmujących  wykonanie instalacji tlenu medycznego, sprężonego powietrza i próżni”, prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia tego postępowania jest wykonanie jedynie instalacji tlenu, sprężonego powietrza 5 bar oraz próżni w zakresie:

- rozprowadzenie instalacji w piwnicy zgodnie z rysunkiem gazów medycznych nr: PW_GASMED_01 (piwnica)

- wykonanie pionu do wysokości II piętra

- rozprowadzenie instalacji na II piętrze zgodnie z rysunkiem gazów medycznych nr PW_GASMED_02(II piętro).

Odp. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza oraz próżni w zakresie:
-rozprowadzenie instalacji w piwnicy zgodnie z rysunkiem gazów medycznych Pw-Gazmed-01 (Piwnica),

- rozprowadzenie instalacji powietrza,  próżni i  tlenu na II   piętrze zgodnie z rysunkiem gazów medycznych na Pw-Gazmed-02 (2 piętro)

Instalacja tlenu w piwnicy oraz wykonanie pionu do wysokości 2 piętra – poza zakresem.

19. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie instalacji: podtlenku azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza 8 bar do napędu narzędzi, sprężonego powietrza technicznego nie jest przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania.

Odp. Wykonanie instalacji podtlenku azotu, dwutlenku węgla, sprężonego powietrza 8 bar do napędu narzędzi, sprężonego powietrza technicznego nie jest przedmiotem zamówienia.
20. Prosimy o potwierdzenie, ze zestawy nad łóżkowe dla sal chorych są przedmiotem zamówienia tego postępowania i należy je wycenić w ofercie w ilości 45 stanowisk łóżkowych.

Odp. Zestawy nad łóżkowe są przedmiotem zmówienia tego postępowania . Przez zestaw nad łóżkowy należy rozumieć : kaseton elektryczno – oświetleniowy który ma być wyposażony w :
· Oświetlenie ogólne – lampa jarzeniowa 1 x 36 W,

· Oświetlenie miejscowe – lampa jarzeniowa 18 W,

· Oświetlenie nocne – żarówka LED,

· Gniazda elektryczne 3 szt. ( dwa obwody),

· Manipulator oświetlenia,

· Przygotowanie pod system przyzywowy (  otworowanie),

Powyższe zestawy należy wycenić w przedmiarze instalacji niskoprądowych w pozycji nr 38. Punkty poboru gazów medycznych należy wycenić w przedmiarze gazów medycznych. są to punkty podtynkowe.
21. Jeśli zestawy nadłóżkowe dla sal chorych są przedmiotem tego postępowania, to prosimy o potwierdzenie, że zestawy nadłóżkowe dla sal chorych mają być wyposażone na 1 stanowisko w:

- gniazda elektryczne – 3 szt.

- gniazda POAG – 1 szt.

- oświetlenie: ogólne (2x36 W), miejscowe(1x18 W) i nocne (LED)

- Punkty poboru gazów medycznych – tlen 1 szt DLA ZESTAWÓW JEDNOSTANOWISKOWYCH ORAZ DWUSTANOWISKOWYCH)


Odp. w pkt.20,
22. Prosimy o potwierdzenie, ze zestawy nadłóżkowe dla sal wzmożonego nadzoru są przedmiotem zamówienia tego postępowania i należy je wycenić w ofercie w ilości 7 stanowisk łóżkowych.

Odp. pkt. 20
23. Jeśli zestawy nadłóżkowe dla sal wzmożonego nadzoru są przedmiotem tego postępowania, to prosimy o potwierdzenie, że zestawy nadłóżkowe dla sal wzmożonego nadzoru mają być wyposażone na 1 stanowisko w:
- gniazda elektryczne – 6 szt.

- gniazda POAG – 3 szt.

- oświetlenie: miejscowe(1x18 W), nocne (LED)

- Punkty poboru gazów medycznych - tlen 1 szt., sprężone powietrze 1 szt., próżnia 1 szt.,

- wyposażenie dodatkowe: szyny montażowe na całej długości panelu 2 szt., półka (40x350)mm 1 szt.,  kosz na materiały opatrunkowe 1 szt., wysięgnik kroplówki 1 szt.


Odp. pkt 20
24. Jeśli zestawy nadłóżkowe dla sal wzmożonego nadzoru oraz dla sal chorych są przedmiotem zamówienia tego postępowania, to prosimy o potwierdzenie, że należy je wycenić w ofercie w przedmiarze elektrycznym w pozycji nr 38 „Mocowanie na gotowym podłożu zestaw nadłóżkowy z modułem”, natomiast punkty poboru gazów medycznych należy wycenić w przedmiarach gazów medycznych.

Odp. pkt.20
25. W projekcie elektrycznym wskazano Firmę Inmed jako producenta systemu przyzywowego. Firma Inmed nie jest producentem systemu przyzywowego, prosimy o podanie producenta i typu elementów systemów przyzywowego (moduł i manipulator), który będzie kompatybilny z systemem używanym na obiekcie szpitala i jaki ma być zastosowany w zestawach nad łóżkowych dla sal chorych i sal wzmożonego nadzoru.
Odp. Np. Meden Immed
26. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne zestawów nad łóżkowych oraz pomiary elektryczne zestawów nad łóżkowych leżą po stronie branży elektrycznej.

Odp. Podłączenie elektryczne zestawów nad łóżkowych oraz pomiary elektryczne zestawów nad łóżkowych leżą po stronie branży elektrycznej.
27. Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie sygnalizatorów stanu gazów medycznych do skrzynek zaworowo-informacyjnych leży po stronie branży elektrycznej.
Odp. Po stronie elektrycznej leży tylko dostarczenie zasilania 230 V

28. W przedmiarach gazów medycznych zaniżono ilość złączek, połączeń lutowanych oraz prób. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe materiały należy wycenić zgodnie z projektem gazów medycznych.

Odp. Należy wycenić zgodnie z projektem. 
29. Występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem gazów medycznych dla Ortopedii a rysunkiem gazów medycznych (nr. PW_GASMED_02 – Rzut II Piętra) w ilości Strefowych zespołów kontrolnych. W przedmiarze gazów medycznych dla Ortopedii występują Strefowe zespoły kontrolne SZKA-3 w ilości 1 szt, natomiast na rysunku gazów medycznych (nr. PW_GASMED_02 – Rzut II Piętra) występują Strefowe zespoły kontrolne SZKA-3 w ilości 3 szt dla Oddziału Ortopedii. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie dla Oddziału Ortopedii należy wycenić Strefowe zespoły kontrolne SZKA-3 w ilości 3 szt zgodnie z rysunkiem gazów medycznych (nr. PW_GASMED_02 – Rzut II Piętra).

Odp. Należy wycenić 3 szt. Zgodnie z rysunkiem
30. Występują rozbieżności pomiędzy opisem „Projekt wykonawczy gazów medycznych” a rysunkiem gazów medycznych (nr. PW_GASMED_02 – Rzut II Piętra)  w ilości sygnalizatorów stanu gazów medycznych. W opisie (str 18) dla Oddziału Chirurgii występuje sygnalizator stanu gazów medycznych w ilości 1 szt (dla pomiezsczenia nr 2.043- Punkt pielęgniarski). W opisie gazów medycznych  nie uwzględniono natomiast 2 szt sygnalizatorów stanu gazów medycznych dla pomieszczeń nr: 2.053 oraz 2.071 (Gabinety zabiegowe) występujących na rysunku gazów medycznych (nr. PW_GASMED_02 – Rzut II Piętra). Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie dla Oddziału Chirurgii należy wycenić sygnalizatory stanu gazów medycznych w ilości 3 szt zgodnie z rysunkiem gazów medycznych (nr. PW_GASMED_02 – Rzut II Piętra).

Odp. Należy wycenić 3 szt. Sygnalizatorów zgodnie z  rysunkiem,
31. Jeżeli w ofercie należy wycenić odciągi gazów GV dla innych pomieszczeń, znajdujących się na II piętrze to prosimy o podanie nr pomieszczeń, w których będą występować odciągi gazów GV.

Odp. j.w.
32. W przedmiarze gazów medycznych brak robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić roboty budowlane:

- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej

- Przebicie otworów w stropie

Odp. W przedmiarze gazów medycznych nie należy wycenić robót budowlanych.
33. W dokumentacji przetargowej brak projektu sygnalizacji źródeł gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że sygnalizacja źródeł gazów medycznych nie jest przedmiotem zamówienia
Odp. Sygnalizacja źródeł gazów medycznych nie jest przedmiotem zamówienia.
34. Jeżeli sygnalizacja źródeł gazów medycznych jest przedmiotem zamówienia to prosimy o załączenie rysunków sygnalizacji źródeł gazów medycznych oraz wskazanie miejsca na Centralną Dyspozytornie (podanie nr. Pomieszczenia).

Odp. j.w.
35. Z uwagi na występujące w dokumentacji rozbieżności, prosimy o informację, w którym etapie mają być ujęte prace związane z przebudową pomieszczenia gazów medycznych.

Odp. Prace związane z przebudową pomieszczeń gazów medycznych nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.
36. Prosimy o informację, w którym etapie mają być ujęte prace związane z rozbudową kotłowni? Jeżeli w I etapie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 
Odp. Prace związane z rozbudową kotłowni nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 
37. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie Parteru nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Odp. Wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie parteru nie jest przedmiotem  postępowania.
38. Jeżeli wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie Parteru jest przedmiotem niniejszego postępowania to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i zamieszczenie rysunku Parteru, opisu technicznego oraz przedmiaru.

Odp. Nie jest.
39. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie I Piętra nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Odp. Nie jest przedmiotem postępowania.
40. Jeżeli wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie I Piętra jest przedmiotem niniejszego postępowania to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i zamieszczenie rysunku I Piętra, opisu technicznego oraz przedmiaru.

Odp. Nie jest.
41. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie III Piętra nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Odp. Nie jest przedmiotem postępowania
42. Jeżeli wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie III Piętra jest przedmiotem niniejszego postępowania to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i zamieszczenie rysunku III Piętra, opisu technicznego oraz przedmiaru.

Odp. Nie jest
43. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie IV Piętra nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Odp. Nie jest przedmiotem postępowania.
44. Jeżeli wykonanie instalacji gazów medycznych na poziomie IV Piętra jest przedmiotem niniejszego postępowania to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i zamieszczenie rysunku IV Piętra, opisu technicznego oraz przedmiaru.

Odp. Nie jest.
45. Prosimy o udostępnienie rysunku Pw – E-14 2 piętro serwerownia  - tablica serwerowni TS – schemat, gdyż takowego nie znaleźliśmy w materiałach  na Państwa stronie ?

Odp. Rysunek załączono w formie stanu.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.) 
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