  Kościan , 04.04.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218
Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Blok Operacyjny, sterylizatornię  i nadbudowę klatki schodowej – wykonanie stan surowy zamknięty  przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP II cześć I

nr postępowania: SPZOZEPII/23/08/13
1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego pozwolenia na budowę dotyczącego niniejszego postępowania.
Odp. Załączono.
2. W załączonej dokumentacji projektowej nie zamieszczono oświadczeń projektantów dotyczących zgodności, kompletności i poprawności wykonania dokumentacji, proszę o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego.
Odp. Załączono.
3. Udostępniony przez Zamawiającego wzór umowy obejmuje szereg kar dla Wykonawcy, nie przewiduje jednak żadnych kar dla Zamawiającego, na przykład w przypadku opóźnień w przekazaniu placu budowy lub w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Prosimy o weryfikację zapisów umowy.
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
4. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy zakresem prac, jakie należy wykonać w ramach niniejszego postępowania w SIWZ, opisie technicznym projektu budowlanego oraz rysunkami proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac jakie należy wykonać. Proszę o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzą
a)
montaż stalowych zabudów sal operacyjnych oraz zabezpieczenie z blachy ołowianej

b)
montaż balustrad na klatce KI

c)
ocieplenie elewacji 3 piętra

d)
montaż urządzeń na dachu 3 piętra obsługujących 3 piętro

e)
przebudowa pochylni i schodów zewnętrznych przy klatce K3, wymiana balustrad zewnętrznych i wewnętrznych, montaż wentylatorów napowietrzających

f)
przebudowa schodów zewnętrznych przed klatką KI

g)
budowa pomieszczenia gazów medycznych

h)  dostawa i montaż dźwigów (w tym dwóch towarowych i jednego szpitalnego)

i)   wykonanie izolacji przeciwwodnej w podszyciu

j)   montaż urządzeń na dachu 3 piętra obsługujących 4 piętro

k) prace w zakresie terenu (przebudowa i budowa dróg wewn., drogi pożarowej i miejsc

parkingowych (w tym planowanych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych) oraz

chodników;  budowa infrastruktury technicznej  uzbrojenia terenu;  założenie zieleni

niskiej i nasadzenie zieleni wysokiej) 
l)   prace wykończeniowe (szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne z

płytek,   wylewka   samopoziomująca   i   warstwa   wykończeniowa   podłogi,   sufity

podwieszane) 
m) biały montaż (baterie, umywalki, miski ustępowe, brodziki, grzejniki z zaworami i głowicami termostatycznymi, geberity) 
n) rolety p.poż przy drzwiach projektowanych dźwigów towarowych 
o)  wykonanie balustrad i pochwytów 
p)  dostawa i montaż drabin systemowych na dachu 
q) żadne prace w obrębie klatki schodowej K1,

 r)   poszerzenie drzwi na drodze ewakuacyjne z klatki schodowej K3 i na zewnątrz budynku

w ramach dostosowania wyjścia ewakuacyjnego do obowiązujących przepisów do

szerokości 1,4 m 
s)   montaż systemu napowietrzającego i oddymiania klatki K1 i K3 
t)   wyposażenie w gaśnice.
W przeciwnym wypadku proszę o stosowne uzupełnienie dokumentacji projektowej i weryfikację przedmiarów o konieczne prace.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzą w/w punkty.
5. Proszę o potwierdzenie, że instalacja wentylacji nie jest objęta niniejszym postępowaniem (oprócz agregatu i instalacji wody lodowej).
Odp. Zamawiający potwierdza.
6. Proszę o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania nie należy wykonywać instalacji gazów medycznych. Nadmieniamy przy tym, że rozpatrywany etap obejmuje wymurowanie oraz otynkowanie ścian, co czyni montaż instalacji w późniejszym etapie nieuzasadnionym i nieekonomicznym. Proszę o weryfikację podziału prac na poszczególne etapy.
Odp. W ramach zamówienia nie należy wykonać instalacji gazów medycznych.
7. Proszę o potwierdzenie, że zapis opisu technicznego projektu budowlanego pkt. 3 mówiący o konieczności dostosowania (przebudowy) schodów do obowiązujących przepisów dotyczy schodów zewnętrznych przy klatce K3 i nie jest objęte niniejszym postępowaniem.
Odp. Zamawiający potwierdza.

8. Proszę o wyjaśnienie, czego dotyczy pozycja 460 przedmiaru budowlanego. Czy należy wycenić w niej zabezpieczenia istniejącej konstrukcji stalowej do odporności ogniowej R120 metodą natrysku, czy również inny rodzaj zabezpieczeń, jeżeli tak to jaki i w jakich proporcjach ilościowych? Z uwagi na utrudnienia w oszacowaniu ilości istniejącej konstrukcji stalowej wymagającej zabezpieczeń proszę o potwierdzenie, że wyszczególniona przez Zamawiającego w przedmiarze ilość jest wystarczająca. Proszę też o potwierdzenie, że w/w zabezpieczenia należy wykonać tylko w obrębie projektowanego bloku operacyjnego 3 p. oraz sterylizatornii na 4 p.
Odp. Pozycja 460 przedmiaru budowlanego dotyczy obudowania pociągów, słupów stalowych praz przewodów wentylacyjnych płytami STG ognioodpornymi grubości 15 mm w dwóch warstwach. Wyszczególniona przez Zamawiającego w przedmiarze ilość jest wystarczająca. W/w zabezpieczenia należy wykonać tylko w obrębie bloku operacyjnego 3 piętra oraz sterylizatornii 4 piętro.
9. Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące elementy stalowe przed wykonaniem zabezpieczenia p.poż. należy przygotować, m.in. poprzez zabezpieczenie antykorozyjne. Prace te nie zostały ujęte w przedmiarze, proszę o potwierdzenie, że należy doliczyć 891,08 m2 zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej.
Odp. Tak, należy doliczyć 819,038 m2zabezpieczenia antykorozyjnego istnejacej konstrukcji stalowej. Poz. 150 i 160 dodatkowego przedmiaru. 
10. W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym projektu budowlanego i przedmiarem proszę o określenie, jakie prace tynkarskie należy wykonać w obrębie istniejących i projektowanych stropów. Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego po zdjęciu warstw wierzchnich na istniejących płytach korytkowych należy wykonać szlichtę cementowo-wapienną gr. min. 3 cm w celu zapewnienia wymaganej odporności ogniowej. Zgodnie z innymi zapisami opisu oraz opisem przegród należy wykonać tynki cementowo-wapienne grubości min. 1,5 cm. Zgodnie z przedmiarem należy ręcznie wykonać tynk na stropach i podciągach kategorii III na powierzchni 1389,67 m2. Wobec powyższego proszę o dokładne określenie zakresu stropów, na których należy wykonać tynki (stropy istniejące i projektowane, 3 i 4 piętro), ich grubość oraz o ewentualną weryfikację przedmiaru.
Odp. a). należy wykonać tynki cementowo – wapienne kat. III o grubości 1,5 cm na wszystkich stropach na III i IV piętrze(stropy istniejące  i projektowane).

b)ponadto należy wykonać szlichtę cementowo – wapienną grubości 3 cm na istniejącym dachu na IV piętrze(poz. 170 i 180 dodatkowego przedmiaru).
11. W przedmiarze nie uwzględniono gruntowania pod tynki na stropach, czy należy doliczyć?
Odp. Tak, należy uwzględnić,  poz. 610 dodatkowego przedmiaru.
12. Zgodnie z dokumentacją projektową rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, w kosztorysie wyszczególniono blachę tytan-cynk. Proszę o określenie, jaki materiał należy wycenić.
Odp. Należy wycenić materiał zgodnie z dokumentacją projektową.
13. Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego na terenie pod rurami spustowymi odprowadzającymi wodę z projektowanego obejścia brudnego należy wykonać płyty systemowe betonowe zapobiegające wypłukiwaniu gruntu. W przedmiarze nie zostały one uwzględnione, proszę o informację, czy są one w zakresie, jeżeli tak, proszę o rozszerzenie przedmiaru o odpowiednie pozycje.
Odp. Poza zakresem zamówienia.
14. Zgodnie z dokumentacją projektową izolację posadzek należy wykonywać z folii PE gr. 0,2 mm, w przedmiarze - grubości 0,3 mm. Proszę o sprecyzowanie, jaką folię należy wycenić.
Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową. 
15. Zgodnie z opisem technicznym w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację w systemach f-my Schomburg, Ceresit lub równoważnym. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze, proszę o potwierdzenie, że nie są objęte zakresem niniejszego postępowania albo o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.
Odp. Prace te są objęte zakresem postępowania Poz. 630, 640, 650 orasz 730, 740, 750, 760 dodatkowego przedmiaru.
16. Zgodnie z opisem technicznym i technologią wszystkie zewnętrzne narożniki muszą przy tynkowaniu muszą mieć wbudowane profile ochronne. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze oraz nie wynikają z zastosowanych pozycji KNR. Czy należy je doliczyć i w jakiej ilości?
Odp. Tak, należy doliczyć poz.620 dodatkowego przedmiaru.
17. Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego przewody tranzytowe z niższych kondygnacji należy obudować do odporności ogniowej takiej jak wymagana stropów, tj. EI60 płytami np. Promaxon typ A. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarach. Mają na uwadze wysoką cenę za 1 m2 przywołanej płyty proszę o konkretne wskazanie na rysunku w którym miejscu należy zastosować w/w płytę oraz czy prace te należy doliczyć do kosztorysu.
Odp. Pozycje te zostały uwzględnione w pozycji 460 kosztorysu. Patrz pkt.8.
18. Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 11.15 wszystkie projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Proszę o określenie, jakie urządzenia Zamawiający na myśli i po czyjej stronie spoczywa dokonanie ew. uzgodnień.
Odp. Poza zakresem zamówienia.
19. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach niniejszego opracowania należy wykonać elewację tylko na istniejącej i rozbudowywanej części sterylizatorni, tj. na poziomie 4 piętra oraz nadbudowywanej klatki schodowej i szybu windowego (tj. ściany Szil, Szi2 oraz Szl ocieplane tylko styropianem, bez użycia wełny -jedyna izolacja z wełny w obrębie dobudowywanego obejścia brudnego).
Odp. Zamawiający potwierdza.
20. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu architektury - przegrody - układ warstw - do wykonania fasady zaprojektowano konkretny typ styropianu. Nie spełnia on jednak wszystkich wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej. Proszę o potwierdzenie, że wykazany w przywołanym załączniku styropian spełnia wymagania Zamawiającego i można przyjąć go do wyceny.
Odp. Tak, można go przyjąć do wyceny.
21. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ocieplenie elewacji ze styropianu o grubościach 10. 12 i 14 cm, tymczasem w przedmiarze uwzględniono tylko styropian

grubości 14 cm. Proszę o rozbicie pozycji z uwzględnieniem projektowanych grubości ocieplenia.
Odp. Należy wykonać ocieplenie elewacji ze styropianu o grubości 14 cm.

22. Zgodnie z przedmiarami elewację należy wykonać w systemie f-my Atlas. Stosowana w w/w systemie siatka nie spełnia wymogów gramaturowych narzuconych w projekcie, czy mimo wszystko Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o gramaturze mniejszej niż 160 g/m2?
Odp. Dopuszcza.
23. Zgodnie ze specyfikacją techniczną do montażu styropianu przy wykonywaniu ocieplenia elewacji należy stosować minimum 8 kołków na lm2, tymczasem w przedmiarze przyjęto 6 kołków. Proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp.  Proszę policzyć 8 kołków na 1 m2 – poz.780 dodatkowego przedmiaru.
24. W przedmiarze nie uwzględniono prac związanych z przygotowaniem przez czyszczenie i zmycie elewacji i kominów w celu wykonania ocieplenia, czy prace te należy doliczyć jako niezbędne z punktu widzenia technologii?
Odp. Tak, na ścianach istniejących – poz. 660 dodatkowego przedmiaru.
25. W przedmiarze nie uwzględniono montażu listew cokołowych i zakończeniowych, okapnikowych i parapetowych przy wykonywaniu elewacji, wymaganych technologią wykonywania ocieplenia. Czy należy doliczyć?
Odp. Tak, poz. 790 i 800 dodatkowego przedmiaru. 
26. W przedmiarze nie uwzględniono gruntowania ścian i kominów pod tynk przy wykonywaniu elewacji, czy prace te należy doliczyć jako niezbędne z punktu widzenia technologii?
Odp. Tak, poz. 670 dodatkowego przedmiaru.
27. W przedmiarze nie uwzględniono gruntowania ścian i kominów pod farbę przy wykonywaniu elewacji, czy prace te należy doliczyć jako niezbędne z punktu widzenia technologii?
Odp. Tak, poz.690 dodatkowego przedmiary.
28. W przedmiarze nie uwzględniono ochrony narożników kątownikiem przy ocieplaniu kominów, czy należy doliczyć?
Odp. Tak, poz. 680 dodatkowego przedmiaru.`
29. W przedmiarze nie uwzględniono rusztowań do wykonania elewacji 4 p., proszę o uzupełnienie.
Odp. Należy uwzględnić, poz. 810 dodatkowego przedmiaru.
30. Ponieważ w dokumentacji projektowej nie jest to określone, proszę o potwierdzenie, że kominy należy nadmurować z gazobetonu i ocieplić styropianem grubości 6 cm -zgodnie z przedmiarem?
Odp. Tak, potwierdza.
31. W przedmiarze uwzględniono wywóz gruzu i odpadów na odległość 7 km, jest to odległość niewystarczająca, proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Przyjęta odległość jest wystarczająca.
32. Proszę o informację od jakiego poziomu należy przyjąć dobudowanie kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych?
Odp. Dobudowanie kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych należy przyjąć od stropu 3 piętra.
33. W przedmiarze przyjęto 36 szt. kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych, które należy nadbudować z uwagi na rozbudowę sterylizatorni. Zgodnie z dokumentacją projektową należy nadbudować 54 szt. kanałów, proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Ilość metrów bieżących kanałów wentylacyjnych w przedmiarze poz.440 jest wystarczająca. 
34. W przedmiarze nie uwzględniono zbrojenia czap na kominach oraz wykonania kapinosów, czy należy doliczyć? Jeżeli tak, proszę o załączenie stosownych rys. konstrukcyjnych.
Odp. Nie.
35. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać pokrywy kominów grubości min. 8 cm, w przedmiarze uwzględniono pokrywy gr. 7 cm, proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Pokrywy kominów należy wykonać zgodnie z dokumentacją
36. W przedmiarze uwzględniono nadmurowanie kominów wysokości 0,4 m, tymczasem zgodnie z przekrojami należy wykonać nadmurowania wysokości 0,6 i 0,8 m nad częścią istniejącą oraz 1,2 m nad częścią projektowaną, łącznie należy wymurować ok. 74,3 m2 kominów. W przedmiarze uwzględniono 52,248 m2, czy należy doliczyć brakującą ilość?
Odp. Tak, należy doliczyć brakującą ilość  - poz.130 dodatkowego przedmiaru.
37. W przedmiarze zabezpieczenie otworów w kominie przeciw owadom na 30 kominach, tymczasem nadbudowywanych jest 31 kominów. Czy należy poprawić obmiar?
Odp. Nie.
38. Zgodnie z opisem technicznym należy zdemontować elementy stalowe na elewacji. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem należy zdemontować trójkątne elementy n wysokości 3 piętra i że demontaż wystających belek stalowych na niższym poziomie nie jest objęty niniejszym postępowaniem. W przeciwnym wypadku proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Zamawiający potwierdza – należy zdemontować elementy na wysokości 3 piętra.
39. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać rozbiórki wewnętrznych warstw stropodachu wentylowanego w celu wykonania izolacji termicznej metodą wtryskową. Proszę o precyzyjne określenie obszaru dachu, na jakim należy wykonać rozbiórki oraz obszaru, na którym należy wykonać izolację. Prace związane z izolacją wtryskową nie zostały uwzględnione w przedmiarze, proszę o wskazanie technologii, materiałów i ilości oraz uzupełnienie przedmiaru o prace jakie należy wykonać w tym zakresie w rozpatrywanym etapie.
Odp. Prace związane z izolacją wtryskową są poza zakresem zamówienia.
40. W przedmiarze nie uwzględniono demontażu parapetów zewnętrznych, czy należy doliczyć i w jakiej ilości?
Odp. Nie należy uwzględniać demontażu parapetów zewnętrznych.
41. Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać lub udrożnić istniejące otwory wentylacyjne w ścianach lub wykonać otwory połaciowe oraz zabezpieczyć je kratkami systemowymi. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze, czy należy doliczyć? Jeżeli tak, proszę o wskazanie ilości i uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Poza zakresem zamówienia. 
42. W przedmiarze nie uwzględniono przebić przez ściany i stropy w celu prowadzenia instalacji, czy należy doliczyć i w jakiej ilości?
Odp. Należy doliczyć.
43. Co oznacza zapis w STWiOR odnośnie zbrojenia, że giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny mieć gwarancję fabryczną? Czy Zamawiający wymaga stosowania urządzeń nowych, objętych gwarancją i nie dopuszcza użycia urządzeń sprawnych, lecz po okresie gwarancji?
Odp. Zamawiający dopuszcza użycia urządzeń sprawnych po okresie gwarancji.
44. Wg STWiOR odnośnie betonowania, podkładki dystansowe mogą być tylko z betonu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podkładek z tworzywa sztucznego?
Odp. Tak.
45. W przedmiarze nie uwzględniono wiercenia otworów w istniejących schodach w klatce K3 2x fi 15 aby była możliwość zabetonowania poz. 5.1.6.a. Czy należy doliczyć brakujące prace?
Odp. Tak.
46. W przedmiarze nie uwzględniono wykuć wnęk na monolityczne belki spocznikowe (poz. 5.6.1.a, 3x 5.6.1). Czy należy doliczyć brakujące prace?
Odp. Tak.
47. W przedmiarze nie uwzględniono prac związanych z wbudowaniem pochylni w klatce K3 na poziomie 3 (poz. 5.1.3). Czy należy doliczyć brakujące prace?
Odp. Tak, należy doliczyć – poz. 310 i 320 dodatkowego przedmiaru.
48. W przedmiarze w pozycjach odnośnie zbrojenia schodów wyszczególniono montaż zbrojenia o średnicy max fi 14mm, a są stosowane również pręty fi 16 m. Czy należy zmienić podstawę pozycji?
Odp. Nie, ilość w przedmiarze jest wystarczająca.
49. W dokumentacji projektowej dotyczącej zbrojenia wieńca W-1 i W-2 w każdym z nich są przewidziane pręty 4x fi 12 jako zbrojenie główne, a w zestawieniu stali jest policzone po jednym. Proszę o weryfikację ilości stali.
Odp. Przyjęta ilość stali jest wystarczajaca.
50. W przedmiarze budowlanym rusztowania przewidziane do demontażu elementów stalowych na elewacji są za niskie. Konieczne jest zastosowanie wyższych rusztowań, proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Proszę ująć w poz. 10 dodatkowego przedmiaru.
51. W przedmiarze nie ma uwzględnionych dwuteowników przeznaczonych do demontażu na poziomie 4 w pomieszczeniu gdzie ma być szyb windowy i w pomieszczeniu obok wejścia na dach. (łączna długość 28,5 mb.). Czy należy doliczyć demontaż i wywóz w/w elementów?
Odp. Zamawiający zdementuje dwuteowniki we własnym zakresie.
52. W przedmiarze nie ma uwzględnionych demontażu schodów stalowych prowadzących na poziom 4. Proszę o weryfikację przedmiaru o demontaż i wywóz w/w elementów.
Odp. Zamawiający zdemontuje schody stalowe we własnym zakresie.
53. Proszę o określenie, rozbiórki jakich elementów zostały uwzględnione w pozycji 250-270 przedmiaru dotyczące rozbiórki schodów.
Odp. Nie należy liczyć pozycji 250-270. Proszę ująć w dodatkowym przedmiarze poz. 40, 50, 60, 80, 90, 100.
54. Proszę  o  dokładne  wskazanie  stropów żelbetowych przeznaczonych  do  rozbiórki

(pozycja 240) (strop nad klatka K3 i w miejscu szybu ma ok 13,5m3).
Odp.  Strop nad klatką schodową K3, strop nad szybem windowym i stropy wind towarowych – zgodnie z rys. PW KON_07.
55. W przedmiarze nie uwzględniono ścianek ażurowych przeznaczonych do rozbiórki w miejscu nadbudowy nowej sterylizatorni. Czy należy doliczyć brakujące prace?
Odp. Rozbiórki ścianek ażurowych ujęto w pozycji 290 przedmiaru.
56. Proszę o informację, w jakiś sposób należy rozebrać warstwę betonu oraz ocieplenia stropu nad poziomem 3 w przestrzeni stropu wentylowanego oraz w jaki sposób wykonać na nowo ocieplenie stropu oraz ścianki w tej przestrzeni. (Między osią K i J; rys PwArl 1). Proszę o weryfikację przedmiaru o brakujące pozycje.
Odp. Między osią K iJ nie należy rozbierać warstwy betonu oraz ocieplenia stropu nad poziom 3.
57. W przedmiarze nie uwzględniono barierek na klatce schodowej K3 przeznaczonych do wymiany na nowe. Czy wymiana balustrad wchodzi w zakres opracowania, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru. Nadmieniamy, że nie ma możliwości nadbudowy klatki bez częściowego demontażu balustrady.
Odp. Wymiana balustrad nie wchodzi w zakres opracowania.
58. W przedmiarze uwzględniono wykonanie płyt schodowych gr. 14cm ale występują również płyty grubości 20cm. Proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Proszę ująć w dodatkowym przedmiarze poz. 270, 280, 290.
59. W przedmiarze budowlanym (poz. 560) uwzględniono za małą powierzchnię schodów (Płyty gr 14cm = 50m2; płyty gr20cm=15m2) Czy należy doliczyć brakującą ilość?
Odp.  Tak, poz.270, 280, 290 dodatkowego przedmiaru.
60. Proszę o wyjaśnienie, czego dotyczą pozycje 610-640 przedmiaru budowlanego.
Odp.  Proszę policzyć poz.260, 300, 321, 322, 323 dodatkowego przedmiaru.
61. Proszę o informację, czy wymurowanie ścianek działowych na 4 piętrze w istniejącej części sterylizatornii  wchodzi w skład robót budowlanych?
Odp. Tak.
62. W przedmiarze uwzględniono łącznie 1429,24 m2 ścianek działowych, zgodnie z dokumentacją projektową należy wymurować 1377,78 m2 bez uwzględnienia istniejącej części sterylizatornii  oraz 1696,69 m2 z jej uwzględnieniem. Proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Proszę doliczyć ścianki działowe poz. 540, 550 i 560 dodatkowego przedmiaru. 
63. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ścianki z bloczków YTONG grubości 18 cm, natomiast w przedmiarze poz. 400 występują ścianki grubości 24 cm. Proszę o ujednolicenie wytycznych.
Odp. Wyliczyć zgodnie z dokumentacją projektową.
64. Proszę o określenie, czego dotyczy przedmiar poz. 400 przedmiaru budowlanego Ip. 4: 462 x1,1.
Odp. Przedmiar dotyczy nadbudowy murów ogniowych – należy przyjąć poz. 110 dodatkowego przedmiaru.
65. Zgodnie z przedmiarem poz. 410 należy wycenić ścianki z POROTHERMU grubości 25 cm, ścianki takie nie figurują w dokumentacji projektowej. Proszę o wskazanie, gdzie należy wymurować w/w ścianki.
Odp. Poz. 120 dodatkowego przedmiaru.
66. Proszę o informację, czy przegrody Swll i Swl2 w systemie ALVO występują jako osłony, czy jako samodzielne ściany? (dotyczy pomieszczenia P.3.029 - przygotowanie lekarzy).  Czy należy je uwzględnić  w wycenie, jeżeli tak proszę o  weryfikacje

przedmiaru.
Odp. Przegrody w systemie ALVO występują jako osłony. Nie należy ich uwzględniać.
67. W przedmiarze nie zostały uwzględnione ściany wewnętrzne z POROTHERMU grubości 1 l,5cm/8cm z zabezpieczeniem radiologicznym, czy należy je ująć w wycenie?
Odp. Poz. 580 i 590 dodatkowego przedmiaru.
68. W przedmiarze uwzględniono ściany działowe wysokości ponad 4,5 m, zgodnie z dokumentacją projektową stawiane ścianki są niższe. Czy należy zmienić pozycje przedmiarowe?
Odp. Poz. 540, 550 i 560 dodatkowego przedmiaru.
69. Zgodnie z opisem architektonicznym poręcze przy schodach należy oddalić od ścian o 0,05 cm. Proszę o weryfikację tej wartości. Czy prace te należy uwzględnić w wycenie?
Odp. Nie.
70. Proszę o informację, czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi otynkowanie od wewnątrz szybu windowego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie (od jakiej wysokości?). Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze, czy należy doliczyć?
71. Odp. Poza zakresem zamówienia.
72. Proszę o wskazanie zakresu, w jakim należy otynkować schody klatki KI (od poziomu 2 piętra w górę, czy od poziomu piwnicy?). Proszę o ew. weryfikację przedmiaru.
Odp. Klatka K1 jest poza zakresem zamówienia. 
73. W dokumentacji nie uwzględniono montażu barierek zabezpieczających na dachu nad 3p. dla osób serwisujących znajdujące się tam urządzenia. Proszę o weryfikację projektu i przedmiaru.
Odp. Montaż poza zakresem. 
74. Zgodnie z opisem technicznym blachę trapezową elewacyjną od spodu stropu obejścia brudnego należy montować do kaset wzdłużnych, jednak w stropie tym kasety wzdłużne nie są stosowane. Proszę o weryfikację wytycznych.
Odp. Proszę przyjąć zgodnie z opisem technicznym.
75. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi wykonanie obudowy elementów wyposażenia sanitarnego z płyt gipsowo-kartonowych gr. 7,5 / 10 cm (Sw9)? Jeżeli tak, proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Poza zakresem zamówienia.
76. Proszę o wyjaśnienie, do której warstwy należy wykonać strop obejścia brudnego. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać tylko strop żelbetowy bez suchego jastrychu z płyt gipsowo-włóknowych laminowanych oraz wykładziny. Proszę o potwierdzenie takiego zakresu lub weryfikację przedmiaru.
Odp. Zamawiający potwierdza.
77. W przedmiarze nie uwzględniono warstwy wełny mineralnej gr. 7 cm na stropie obejścia brudnego, konstrukcji stelaża oraz płyt włókno-cementowych, czy należy doliczyć?
Odp. Nie należy doliczać.
78. W stropodachu obejścia brudnego w projekcie występuje izolacja termiczna z wełny mineralnej grubość 28cm, natomiast w kosztorysie uwzględniono tylko 18 cm, czy należy doliczyć brakującą ilość wełny?
Odp. Tak, poz. 510 dodatkowego przedmiaru.
79. Proszę o informację, czy w stropodachu obejścia brudnego należy wykonać konstrukcję sufitu podwieszanego. Jeżeli tak, proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Poza zakresem.
80. W przedmiarze nie ujęto kotew i uszczelek systemowych koniecznych do montażu kaset na ścianach obejścia brudnego, proszę o potwierdzenie, że należy ująć je w pozycji 880 przedmiaru.
Odp. Tak, należy je ująć w pozycji 880 przedmiaru.
81. Proszę o wyjaśnienie, jakie prace należy wycenić w pozycji 1050 przedmiaru budowlanego: zabezpieczenie p.poż zgodnie z dokumentacją projektową, ponieważ w dokumentacji nie ma informacji o żadnych dodatkowych zabezpieczeniach poza zabezpieczeniem konstrukcji. Proszę o dokładne wskazanie zakresu i rodzaju prac (technologia, materiały), jakie należy wykonać w ramach przytoczonej pozycji.
Odp. Pozycja 1050 i pozycja 900 dotyczy zabezpieczenia ogniowego konstrukcji obejścia budynku.
82. Proszę o wyjaśnienie opisu pozycji 1170 przedmiaru budowlanego „ułożenie nadproży prefabrykowanych wg dokumentacji sprężonych". Czy Zamawiający dysponuje dodatkową dokumentacją na nadproża prefabrykowane? Jeżeli tak, proszę o jej udostępnienie.
Odp. Chodzi o zwykle nadproża prefabrykowane typu L 19.
83. W przedmiarze nie uwzględniono 5 sztuk po 3 nadproża prefabrykowane dł. 1,8 (łącznie 15 sztuk na IV p. w istniejących ścianach). Czy należy doliczyć?
Odp. Tak, poz.570 dodatkowego przedmiaru.
84. W dokumentacji projektowej nie uwzględniono nadproży nad drzwiami do projektowanego obejścia brudnego oraz pomiędzy salami operacyjnymi a przygotowania lekarzy, proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.
Odp. Nadproża nad drzwiami do projektowanego obejścia brudnego są istniejące (otwory okienne). Przestrzeń pomiędzy istniejącym nadprożem a drzwiami będzie zabudowana zabudową lekką( poza zakresem postępowania).patrz rys. PW_KON_06
85. Proszę o wyjaśnienie, czego dotyczą pozycje 360-390 przedmiaru budowlanego oraz o uzupełnienie brakujących rysunków konstrukcyjnych.
Odp. Pozycje 360-390 przedmiaru dotyczą uzupełnienia ścian po założeniu nadproży.
86. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie w istniejących ścianach IV piętra w miejscu przewidywanych przejść do nadbudowywanej części osadzenie nadproży prefabrykowanych. Proszę o potwierdzenie, że należy zastosować właśnie ten typ nadproży.
Odp. Tak, zgodnie z dokumentacją.
87. Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót pkt. 30 i 50 należy rozebrać obróbki blacharskie rynien dachowych i rury spustowe nie nadające się do użytku. Proszę o załączenie przez Zamawiającego rysunku inwentaryzacyjnego, przedstawiającego które istniejące rury dachowe i spustowe mamy są do usunięcia gdyż jest to niezbędne do wykonania prawidłowej wyceny.
Odp.  Wycenić zgodnie z dokumentacją.
88. Zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową, przy nadbudowywanej steryzlizatomi należy zamontować rynny dachowe o śr. 200mm. Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót pkt. 750 należy zamontować rynny dachowe o śr. 180 mm. Z uwagi na rozbieżności proszę o uszczegółowienie przez Zamawiającego, jaką średnicę rynien należy przyjąć.

Odp. Należy wycenić zgodnie z projektem.
89. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać posadzkę z betonu B25, w dokumentacji brak wytycznych. Proszę o potwierdzenie klasy betonu.
Odp. Zamawiający potwierdza.
90. Zgodnie z zamieszczonym rys. Pw_Ar_l IB oraz opisem przegrody Sd3 należy wykonać izolację termiczną stropodachu z wełny mineralnej gr. 20 cm oraz warstwą spadkową wykonaną z wełny mineralnej spadkowej. W przedmiarze nie zostało ujęte zamontowanie wełny mineralnej spadkowej. Proszę o wyjaśnienie przez Zamawiającego czy należy uwzględnić wyżej wymieniony materiał w kosztorysie? Jeżeli tak, to proszę o załączenie poprawionego przedmiaru robót.
Odp. Nie należy uwzględniać.
91. Zgodnie z zamieszczonymi rysunkami Pw_Ar_l 1, PwArl IB i Pw_Ar_12 w narożach stropodachu należy zamocować kliny z wełny mineralnej. W zamieszczonym przedmiarze robót nie zostało uwzględnione zamocowanie i ilość wyżej wymienionych elementów. Proszę o uszczegółowienie przez Zamawiającego, czy należy doliczyć kliny z wełny mineralnej do kosztorysu? Jeżeli tak, proszę o załączenie poprawionego przedmiaru robót.
Odp. Tak, należy doliczyć poz. 380 dodatkowego przedmiaru.
92. W przedmiarze robót nie zostały uwzględnione dybie do montowania płyt z wełny mineralnej na stropodachach, co jest technologiczne wymagane. Proszę o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy należy uwzględnić wyżej wymieniony materiał w kosztorysie? Jeżeli tak, proszę o załączenie przez Zamawiającego poprawionego przedmiaru robót z zaznaczeniem potrzebnej ilości dybli. Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy zamocować wełnę mineralną do konstrukcji stropodachów?
Odp. Tak, poz. 350 dodatkowego przedmiaru.
93. Proszę o ujednolicenie wytycznych dotyczących grubości i miejsca występowania w ramach niniejszego postępowania wełny mineralnej na stropodachach (zgodnie z dokumentacją projektową wełna grubości 15, 20 i 28 cm, zgodnie z przedmiarem 25 i 30 cm)
Odp. Proszę policzyć wg. Poz. 330, 340, 360, 370 dodatkowego przedmiaru.
94. Z uwagi na niejasności dotyczące zakresu niniejszego postępowania proszę o szczegółowe zobrazowanie, w którym miejscu należy rozebrać stropodach, w których miejscach rozbieramy płyty korytkowe, gdzie wymieniamy jedynie pokrycie oraz w których miejscach na stropie III p. należy ułożyć nowe warstwy z wełną mineralną?
Odp. Stropodach należy rozebrać pod nadbudowę sterylizatornii . Płyty korytkowe rozebrać nad szybem windowym i klatką schodową K3. Na stropie nie należy układać nowych warstw z wełny mineralnej. 
95. Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem Pw_Ar_ll należy wykonać hydroizolację w wentylowanym stropie nad III p. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze, czy należy doliczyć? Jeżeli tak, proszę o załączenie uzupełnionego przedmiaru.
Odp. Tak, poz. 390 dodatkowego przedmiaru.
96. W przedmiarze w dziale posadzki nie uwzględniono zadatku folii na konieczne technologicznie i zgodnie z dokumentacją projektową zakłady i wywinięcia na ściany, czy należy doliczyć brakującą ilość? Proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Policzyć zgodnie z przedmiarem.
97. Zgodnie z dokumentacją projektową na III p. należy wykonać warstwę jastrychu o gr. 4cm, a na IV p. należy wykonać jastrych o gr. 6,5cm. W przedmiarze zostało ujęte jedynie wykonanie warstwy gr. 4cm, czy należy doliczyć brakujące 2,5 cm na IV p?
Odp. Tak, poz. 720 dodatkowego przedmiaru.
98. Z uwagi na rozbieżność: rys. Pw-Kon_24 stal A-IIIn rb500w, w tabelce BSt500 - proszę o informację, jaką stal należy przyjąć?
Odp. Proszę przyjąć wg rysunku.
99. Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania elementów żelbetowych stropów konieczne jest użycie 3575,433 kg stali, w przedmiarze uwzględniono 3442 kg stali, czy należy doliczyć brakującą ilość?
Odp. Proszę przyjąć wg. Projektu – poz. 210 i 220 dodatkowego przedmiaru.
100. Zgodnie z dokumentacją projektową Pw_Kon_24 należy wykonać 3 x poz. 5.1.19, na rys. widoczne są tylko dwa, prośmy o wskazanie trzeciego.
Odp. Należy wykonać 2 x poz. 5.1.19.. Trzeci został wykonany w poprzednim etapie.
101. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania ścian ażurowych, proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Poz. 600 dodatkowego przedmiaru.
102. Proszę o wskazanie, w którym miejscu należy wykonać element 5.1.11 a (rys. Pw_Kon_24)
Odp. Klatka schodowa K3(rys. PW_KON_21)
103. Zgodnie z rysunkiem Pw_Kon_24 należy wykonać wieńce W-2 oraz W-l. Z uwagi na brak dostatecznych informacji w dokumentacji projektowej, proszę o wyjaśnienie przez Zamawiającego, w których miejscach należy wykonać wyżej wymienione wieńce oraz jaką należy przyjąć ich długość, gdyż jest to niezbędne do wykonania prawidłowej wyceny. Proszę o również o załączenie rysunków przedstawiających wyżej wymienione elementy.
Odp. Wieńce należy wykonać na klatce K3. Rysunki w/w wieńców wraz z długościami przedstawia rys. PW_KON_24.
104. Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem Pw_Kon_06 strop Akerman należy wykonać jako wypełnienie otworów w stropie nad piętrem III w trzech miejscach, co daje łączną ilość 45,09m2. Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót poz. 510 należy wykonać jedynie 39,5m2 stropów Akermana. Z uwagi na powyższe rozbieżności, proszę o uszczegółowienie przez Zamawiającego, w których miejscach należy wykonać wyżej wymieniony strop oraz jaka jest powierzchnia do wykonania. W przypadku, gdy należy wykonać więcej niż 39,5m2 proszę o załączenie poprawionego przedmiaru.
Odp. W/w strop należy wykonać zgodnie z rys. PW_KON_06, rozbieżność ujęta w poz. 200 dodatkowego przedmiaru.
105. Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem Pw_Kon_06 miejsce po istniejących schodach stalowych prowadzących z IIIp. na IVp. należy wykonać zgodnie z poz. 2.1.1. W załączonej dokumentacji nie występuje taka pozycja. Proszę o Załączenie przez Zamawiającego brakujących rysunków przedstawiających wylewkę betonową z poz. 2.1.1
Odp. Dotyczy pozycji 2.1. rys. PW_KON_09
106. Zgodnie z rys. pw_ar_ll i pw_ar_llb należy wykonać brakujące fragmenty przekrycia pomiędzy ścianą a płytami korytkowymi z płyty żelbetowej wg proj. konstrukcji. W dokumentacji projektowej nie ma zamieszczonych szczegółów, jak mają wyglądać te płyty oraz w których dokładnie miejscach należy je wykonać. Prosimy o uszczegółowienie tych płyt, gdyż jest to niezbędne do prawidłowej wyceny.
Odp. Poz. 230, 240, 250 dodatkowego przedmiaru.
107. Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją projektową dotyczące grubości stropów (14 i 20 cm w przedmiarze, zgodnie z dokumentacją projektową przeważa grubość 24 cm) proszę o weryfikację przedmiaru w zakresie grubości i powierzchni poszczególnych stropów.
Odp. Poz. 190 dodatkowego przedmiaru.
108. Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową ściana z drzwiami nadbudowywanego szybu windowego ma być wykonana jako żelbetowa. Proszę o Zamieszczenie przez Zamawiającego brakujących rysunków, przedstawiających przekroje i rzuty wyżej wymienionej ściany wraz z potrzebnym zbrojeniem. Jeżeli ściana ma być wykonana w innej metodzie, proszę o wyjaśnienie z jakich materiałów należy ją wykonać.
Odp. Rys PW_KON_26
109. Zgodnie z zamieszczonym STWiOR ST-04 Betonowanie, pkt. 2.3. Beton elementy konstrukcyjne żelbetowe jak słupy, rygle, stropy, schody żelbetowe, szyby dźwigowe, ściany monolityczne oraz studnia wodomierzowa wylewane z betonu C30/C37. Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją rysunkową należy zastosować beton klasy C16/20 (B20). W zamieszczonym przedmiarem robót należy zastosować beton klasy B25. Z uwagi na wyżej wymienione rozbieżności proszę o uszczegółowienie przez Zamawiającego jaką klasę betonu należy przyjąć do wykonania wszystkich elementów żelbetowych.
Odp. Należy zestawić beton zgodnie z dokumentacją  rysunkową.
110. Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania konstrukcji obejścia brudnego konieczne jest 5701,76 kg stali, w przedmiarze uwzględniono tylko 4951 kg (w tym w przedmiarze 31 kg śrub, zgodnie z projektem 54,84 kg). Proszę o weryfikację ilości stali. Czy należy doliczyć brakującą ilość?
Odp. Tak, poz. 410,420 dodatkowego przedmiaru.
111. Zgodnie z dokumentacja projektową należy wykonać izolację przeciwwodną w nadbudowywanym szybie windowym. W przedmiarze nie zostało to uwzględnione. Czy należy doliczyć, jeżeli tak to w jakiej ilości? Prosimy o wskazanie technologii wykonania prac.
Odp. Poza zakresem.
112. W przedmiarach nie uwzględniono dźwigu koniecznego do dostarczenia konstrukcji obejścia brudnego na dziedziniec wewnętrzny i jego montażu, czy należy doliczyć?
Odp. Tak, poz. 400 dodatkowego przedmiaru.
113. W dokumentacji projektowej nie uwzględniono wieńców przy nadbudowywanej klatce schodowej przy stropodachu. Proszę o weryfikację projektu.
Odp. Rys PW_KON_24
114. W przedmiarze zamieniono w stosunku do projektu ilość okien z klamką zwykłą i klamką z kluczykiem, proszę o weryfikację przedmiaru lub dokumentacji projektowej.
Odp. Proszę wycenić zgodnie z projektem.
115. W przedmiarze budowlanym występuje konstrukcja stalowa pod urządzenia wentylacyjne dachu. Nie zamieszczono jednak dokumentacji projektowej dotyczącej w/w konstrukcji. Proszę o uzupełnienie oraz potwierdzenie, że przedmiotowa konstrukcja obejmuje także wykonanie konstrukcji pod dostarczany agregat, jeżeli nie, proszę również o uzupełnienie właściwych rysunków oraz przedmiaru.
Odp. Przedmiotowa konstrukcja obejmuje takie wykonanie konstrukcji pod agregat wody lodowej .Proszę o wycenę zgodnie z przedmiarem. Przedmiar jest zgodny z DTR producentów urządzeń.
116. Wymagania stawiane drzwiom o odporności ogniowej określają normy i aprobaty systemodawców. Żadne z kryteriów nie ograniczają głębokości kształtowników. Czy w zgodzie z zasadą wolnej konkurencji i wymaganiami norm i przepisów obowiązujących na terenie Polski, zamawiający dopuszcza profile o mniejszej głębokości niż podane w dokumentacji, ale równoważne co do parametrów technicznych?
Odp. Tak.
117. W dokumentacji przetargowej dotyczącej stolarki o odporności ogniowej EI60 zamawiający wymaga, aby wkład izolacyjny znajdował się w centralnej komorze kształtowników. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie o identycznych parametrach izolacyjnych, jednak z zastosowaniem wkładów izolacyjnych we wszystkich trzech komorach kształtowników?
Odp. Tak
118. W dokumentacji przetargowej dotyczącej okien PVC, zamawiający wymaga, aby przy zastosowaniu szyby standardowej (Us=l,0 lub 1,1 W/m2K) system zapewnił dla całego okna współczynnik przenikania ciepła Uw 1,2 - 1,3 W/m2K. Parametry te zostały wskazane na podstawie odniesienia do systemu Veka Perfectline AD. Jak wskazuje systemodawca, wskazany parametr Uw na poziomie 1.2-1.3 przy zastosowaniu szyby 1.0 - 1.1 jest możliwy do osiągnięcia dla okna o wymiarach 1230x1480, czyli o powierzchni 1,82 m2. Dla okien mniejszych, przy użyciu tej samej szyby, parametr ten nie jest możliwy do spełnienia dla okna Ol 1 (pow. 1,48 m2) oraz okna 017 (pow. 1,14 m2). Prosimy o zwiększenie dopuszczalnego współczynnika Uw dla tych okien do 1,5 W/m2K.
Odp. Zamawiający dopuszcza zwiększenie współczynnika Uwdla tych okien do 1,5 W/m2K.
119. W dokumentacji przetargowej, współczynnik Uw dla okien przeciwpożarowych 013 i 019a ma wynosić 1,3 W/m2K. Z racji na ograniczenia dot. izolacji termicznej systemów ppoż, współczynnik ten nie jest możliwy do spełnienia przy założeniu szyby o współczynniku Uw 1.1 (aby okno mogło osiągnąć wartość Uw=l,3; należałoby zastosować szybę o współczynniku Ug=0,3 - co w przypadku szyb ppoż nie jest możliwe). Prosimy o zwiększenie dopuszczalnego współczynnika Uw dla okien 013 i 019a do poziomu 2.0.
Odp. Zamawiający dopuszcza zwiększenie współczynnika Uw dla tych okien do poziomu 2,0.
120. Proszę o informację, czy rurociągi instalacji wodociągowej prowadzić w bruzdach? Jeżeli tak, prace związane z wykuciem i zamurowaniem bruzd nie zostały uwzględnione w przedmiarze, czy należy doliczyć i w jakiej ilości?
Odp. Tak w bruzdach. Należy policzyć w poz. 250 do 340 przedmiaru.
121. Proszę o informację, czy rurociągi instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w bruzdach? Jeżeli tak, prace związane z wykuciem i zamurowaniem bruzd nie zostały uwzględnione w przedmiarze, czy należy doliczyć i w jakiej ilości?
Odp. Tak w bruzdach. Należy policzyć w poz. 30 do 40 przedmiaru.
122. W kosztorysie nie uwzględniono wykonania próby szczelności instalacji co., czy należy doliczyć?
Odp. Tak, poz. 820 dodatkowego przedmiaru.
123. W kosztorysie instalacji kanalizacji nie uwzględniono wyprowadzenia rur wywiewnych kanalizacyjnych ponad dach. Czy należy doliczyć?
Odp. Tak, poz. 830 dodatkowego przedmiaru.
124. W kosztorysie nie uwzględniono płukania instalacji wodociągowej. Czy należy doliczyć?

W kosztorysie na rurociągach wody lodowej uwzględniono izolacje z wełny mineralnej. Jest to niezgodne z technologią. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowo używanych przy tego typu instalacji izolacji z kauczuku spienionego? Jeżeli tak, proszę o weryfikację przedmiaru.
Odp. Nie należy uwzględniać płukania instalacji wodociągowej . Zamawiający dopuszcza stosowanie izolacji z kauczuku spienionego.
125. Zgodnie z zapisem w SIWZ dotyczącym przedmiotu zamówienia należy wykonać prace elektryczne związane z zasilaniem wraz z zainstalowaniem obudów rozdzielni przygotowanych do tynkowania. Proszę o potwierdzenie, że w kalkulacji ofertowej należy przewidzieć jedynie montaż obudów rozdzielni bez wyposażenia ich w osprzęt elektryczny.
Odp. Zamawiający potwierdza – należy wykonać montaż obudów rozdzielni bez wyposażenia.
126. Proszę o potwierdzenie że w zakres objęty postępowaniem wchodzi jedynie rozprowadzenie przewodów pod oprawy, osprzęt, rozdzielnie oraz instalacje niskoprądowe z zakończeniem w puszkach, oraz wypustami, bez montażu i podłączenia opraw, osprzętu, oraz urządzeń.
Odp. Zamawiający potwierdza.
127. W przedmiarze elektrycznym nie uwzględniono montażu systemu sieci IT - brak pozycji przedmiarowych dotyczących tablic: T-30-IT, T-31-IT, T-33-IT, T-18-IT, T-19-IT. Proszę o informację czy w zakresie wykonawcy jest montaż tablic systemu sieci IT. Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Poza zakresem zamówienia.
128. Czy po stronie wykonawcy jest dostawa i montaż tablic sieci IT pustych czy wyposażonych ?
Odp. Nie należy wyceniać żadnych tablic sieci IT.
129. W przedmiarze elektrycznym tablica wentylacji TW występuje w pozycji 5 oraz 6, projekt uwzględnia jedynie jedną rozdzielnię. Proszę o sprecyzowanie dokładnej ilości rozdzielni TW.
Odp. Należy uwzględnić 1 rozdzielnie TW
130. Proszę o informację czy w etapie objętym postępowaniem należy rozprowadzić przewody zasilające i sterujące systemem oddymiania. Nie uwzględniono ich w przedmiarze.
Odp. Poza zakresem zamówienia.
131. Na podstawie schematu rozdzielni wentylacji TW należy zasilić agregat wody lodowej przewodem YKYżo 5x35mm2. Nie uwzględniono tego przewodu w przedmiarze. Proszę o informację czy w/w instalacja wchodzi w zakres postępowania. Jeśli tak to proszę o korektę przedmiaru.
Odp. Tak, poz.840 dodatkowego przedmiaru.
132. Zgodnie ze schematami rozdzielni sieci IT system należy zasilić poprzez zasilacz UPS przewodem NkGSżo 3xl6mm2. Nie uwzględniono tego przewodu w przedmiarach. Czy należy doliczyć do oferty ten przewód i w jakiej ilości?
Odp. Nie.
133. Czy w zakresie prac wykonawcy w tym etapie jest okablowanie systemu sterowania salami operacyjnymi (4xUTP kat 5e + 2xRG187) - brak w przedmiarze. Proszę o informację czy doliczyć do przedmiaru oraz w jakiej ilości.
Odp. Poza zakresem zamówienia.
134. Zgodnie z wytycznymi, po stronie wykonawcy jest rozprowadzenie przewodów zasilających do rozdzielni, osprzętu i opraw. W przedmiarze brak pozycji kosztorysowych dotyczących pomiarów i badań okablowania w/w instalacji. W jaki sposób zamawiający zamierza sprawdzić czy instalacje ułożono w sposób prawidłowy wykluczający mechaniczne uszkodzenia instalacji? W tym celu konieczne jest wykonanie pomiarów rezystancji izolacji. Czy pomiary należy doliczyć do kalkulacji ofertowej?
Odp. Pozycja 850 i 860 dodatkowego przedmiaru.
135. Zgodnie z wytycznymi, po stronie wykonawcy jest rozprowadzenie przewodów od: okablowania strukturalnego, KD, Videodomofonów oraz instalacji alarmowej. W przedmiarze brak pozycji kosztorysowych dotyczących pomiarów i badań okablowania w/w instalacji. W jaki sposób zamawiający zamierza sprawdzić czy instalacje ułożono w sposób prawidłowy wykluczający mechaniczne uszkodzenia instalacji? W tym celu konieczne jest  wykonanie  pomiarów  ciągłości.   Czy  pomiary  należy  doliczyć  do kalkulacji ofertowej?
Odp.  Poz. 850 i 860 dodatkowego przedmiaru.
136. Proszę o sprecyzowanie jakiego przewodu należy użyć do rozprowadzenia instalacji video domofonu i KD. W projekcie wskazano na YTDY 8x0,75 natomiast w przedmiarze na YTDY 8x0,5. Proszę o podanie prawidłowego przewodu.
Odp. Należy policzyć zgodnie z przedmiarem.
137. Proszę o potwierdzenie, że przewody okablowania strukturalnego należy doprowadzić do PD w serwerowni w POM. P2.096 bez rozszycia na panelach z odpowiednim zapasem umożliwiającym rozszycie kabla, oraz że nie należy doliczać żadnych urządzeń pasywnych ani aktywnych w ramach tego postępowania.
Odp. Tak jak w przedmiarze.
138. W dokumentacji przetargowej umieszczono schemat instalacji przyzywowej na Oddział Chirurgii, rys. Pw__E_012 oraz opis instalacji przyzywowej. Proszę o potwierdzenie, że instalacja przyzywowa nie wchodzi w zakres tego postępowania.
Odp. Instalacja przyzywowa na Oddziale Chirurgii nie wchodzi w zakres tego postępowania.
139. Zgodnie z projektem rozdzielnie piętrowe oraz rozdzielnię wentylacji należy zasilić z rozdzielni RNN w piwnicy. Proszę o udostępnienie rysunku E-01 - rzut piwnic ze wskazaniem usytuowania rozdzielni RNN.
Odp. Zgodnie z rysunkiem dołączonym po odpowiedziach.
140. Brak rysunku przedstawiającego rzut dachu - rys. PW_E_05 oraz E-04-b oświetlenie 4 piętra. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 
Odp. Zamawiający zamieścił rysunki.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.) 
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