LOKALIZACIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN ZGODNIE Z NINIEJSZA

(przez UPS)
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DOKUMENTACJA PRZED WYKONANIEM NALEZY SKONFRONTOWAC Z TECHNOLOGIA.
DOKUMENTACIJE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH SILNOPRADOWYCH

I NISKOPRADOWYCH NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE I SKOORDYNOWAC PRACE
ZWIAZANE Z MONTAZEM URZADZEN Z OBYDWU PROJEKTOW W TRAKCIE REALIZACIL.

PLANOWANA INWESTYCJA BEDZIE ODBYWAC SIE ETAPOWO:

ETAP1:

- 2 pigtro (oddziat chirurgii i ortopedii) wraz ze imi pracami
- budowa zewnetrznego dzwigu wraz z dostawa i montazem dzwigu
- budowa pomieszczenia gazéw medycznych

- ocieplenie $cian od strony potudniowej obiektu (elewacje)

i do ur iienia i ia oddziatéw

ETAP 2: (wykonanie pozostatych prac budowlanych’

- blok operacyjny (3 pietro)

- centralna sterylizatornia (4 pietro)

- ocieplenie pozostatej czesci budynku (elewacje)

- dostawa i montaz dzwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

ZASTRZEZENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPELNYCH WERSII PROJEKTU.

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYML.

JAKO CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWE) I DOKUMENTACIE OPISOWA.

MATERIALY OPISANE W PROJEKCIE MOZNA ZAMIENIAC NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UZYTKOWYCH,
PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA.
BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PROBEK MATERIALOW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCE.

Rysunki przegladaé¢ w kolejnosci numerdw arkuszy. Arkusze ponumerowane w grupach: Schematy strukturalne, schamety polqczen (montazowe) i komunikacja
Protective Earthing — ochronny uziemiony) szyna polqczefi wyrownawczych urzqdzen.

Potential Ausgleich — wyr6wnanie potencjaléw) szyna polqczen wyrownawczych obcych mas metalowych.
EC — (Equipotential Connection — potqczenie ekwipotencjalne) szyna potqczef wyrdwnawczych obcych mas metalowych.

PE -
PA -

sterowanie oswietleniem ogdlnym (zat /wyl) =~
sterowanie lampy bakteriobdjczej (zat/wyl) =
sterowanie lampami operacyjnymi (zat/wyl) =~

sygnalizacja i sterowanie Kimatyzacjq ——

I NADBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SPZOZ W KOSCIANIE
NA ODDZIAL CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYINY, STERYLIZATORNIE
ORAZ POMIESZCZEN POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU DZWIGOWEGO
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